
DOM ZDRAVLJA OBRENOVACobjekat "B" 

Građevinsko i građevinsko zanatski radovi

Red. br. Pozicija
Jedini

ca 
mere

Količina Cena Ukupno

1.1 Demontaže rušenja i obijanja

1.1.1

Demontaža podrumskih drvenih prozora sa ugrađenim 
ventilatorima, površine do 2,00 m². Demontirane prozore 
sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na mesto koje 
odredi nadzorni organ.
Obračun po komadu. kom. 2

1.1.2

Demontaža drvenih ulaznih podrunskih vrata zajedno sa 
štokom, površine preko 2,00 m². Demontirana vrata 
sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na mesto koje 
odredi nadzorni organ.
Obračun po komadu. kom. 1

1.1.3

Demontaža unutrašnjih podrumskih metalnih alu 
zastakljenih vrata zajedno sa štokom, površine preko 
2,00 m². Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i 
odvesti na mesto koje odredi nadzorni organ.
Obračun po komadu.

kom. 1

1.1.4

Demontaža podrumskih drvenih jednokrilnih unutrašnjih 
vrata zajedno sa štokom, površine do 2,00 m². 
Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti 
na mesto koje odredi nadzorni organ.
Obračun po komadu.

kom. 6

1.1.5

Demontaža unutrašnjih jednokrilnih drvenih vrata 
površine preko 2m2 zajedno sa štokom. Demontirana 
vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na mesto koje 
odredi nadzorni organ.
Obračun po komadu. kom. 16

1.1.6

Demontaža unutrašnjih jednokrilnih drvenih vrata 
površine do 2m2 zajedno sa štokom. Demontirana vrata 
sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na mesto koje 
odredi nadzorni organ.
Obračun po komadu. kom. 21

1.1.7

Demontaža unutrašnjih specijalnih dvokrilnih vrata sa 
oblogom od olovnog lima. Demontirana vrata utovariti 
na kamion i odvesti na mesto koje odredi nadzorni organ.
Obračun po komadu.

kom. 1

1.1.8

Demontaža alu dvokrilnih vrata portala na ulazu u hitnu 
službu. Demontirana vrata utovariti na kamion i odvesti 
na mesto koje odredi nadzorni organ.
Obračun po komadu.

kom. 2
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Sve demontaže vršiti pažljivo sa što manje oštećenja zidova, spoljne obloge, maltera i špaletni.



DOM ZDRAVLJA OBRENOVACobjekat "B" 

Građevinsko i građevinsko zanatski radovi

1.1.9

Skidanje sa zidova plastične lamperije sa konstrukcijom. 
Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti 
na deponiju koju odredi nadzorni organ.Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 
Obračun po m2.

m2 208.50

1.1.10

Skidanje sa plafona plastične lamperije sa konstrukcijom. 
Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti 
na deponiju koju odredi nadzorni organ. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 
Obračun po m2.

m2 43.50

1.1.11

Skidanje poda od vinila u delu prostorija za rentgen. Vinil 
skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na 
deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.
Obračun po m2.

m2 46.90

1.1.12

Obijanje zidnih keramičkih pločica sa betonskih zidova 
podruma. Obiti pločice sa i klamfama očistiti površinu 
betona čeličnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m² obijene površine. 

m2 68.50

1.1.13

Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u 
cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti podlogu do 
betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m² m2 97.36

1.1.14

Obijanje maltera sa unutrašnjih betonskih zidova 
podruma u prostorijama perionice i stepenišnom 
prostoru . Obiti malter pa klamfama i čeličnim četkama 
očistiti površine i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."
Obračun po m² 

m2 128.50

1.1.15

Obijanje maltera sa plafona. Obiti malter, šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."
Obračun po m² 

m2 62.00

1.1.16

Obijanje poda, cementne košuljice. Cementnu košuljicu 
skinuti do betonske konstrukcije. Šut izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju."
Obračun po m² 

m2 167.20

1.1.17

Rušenje betonskih postolja za veš mašine, debljine do 15 
cm. Šut izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju.
Obračun po m² m2 4.00
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1.1.18

Rušenje pregradnih zidova od opeke u delu hitne službe. 
Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, 
nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Opeku očistiti i 
složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu 
ulazi i pomoćna skela
Obračun po m² m2 21.80

1.1.19

Rušenje betonske podne ploče zajedno sa podnom 
oblogom od keramičkih pločica u delu hitne službe. 
Debljina ploče oko 12 cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti 
na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2. m2 24.21

1.1.20

Demontaža pregradnog zida, obloženog gips kartonskim 
pločama. Zid se sastoji od roštilja od gredica, gips 
kartonskih ploča i termo izolacije. Pregrade pažljivo 
demontirati, upotrebljiv materijal očistiti, spustiti i složiti 
na grdilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti na 
kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju
Obračun po m² 

m2 15.00

1.1.21

Demontaža drvene pregrade ostave za sanitetski 
materijal. Pregradu pažljivo demontirati, upotrebljiv 
materijal očistiti, spustiti i složiti na grdilišnu deponiju za 
ponovnu upotrebu ili utovariti na kamion i odvesti na 
deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti 
na kamion i odvesti na gradsku deponiju
Obračun po m² 

m2 6.00

1.1.22

Čišćenje vodom pod pritiskom postojećih površina u 
podrumu kao i prethodno obijenih (zidova, plafona, 
podova) sa naknadnim sušenjem i dezinfekcijom.
Obračun po m²

m2 501.60

1.1.23

Obijanje maltera sa delova unutrašnjih zidova prizemlja. 
Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. 
Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove 
vodom.Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti 
na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m2.

m2 48.50

1.1.24

Obijanje dela maltera sa plafona prizemlja zajedno sa 
trskom i drvenom podkonstrukcijom u prostorijama po 
skidanju plastične lamperije. Obiti malter, šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 
U cenu je uračunata skela.
Obračun po m2.

m2 56.80
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1.1.25

Obijanje maltera sa sokle fasadnih zidova. Po obijanju 
maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a 
površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i 
oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2. m2 30.10

UKUPNO:
1.2 Zidarski radovi

1.2.1

Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm šupljom 
trokanalnom opekom u produžnom malteru razmere 
1:2:6, sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na 
visini od 220 cm uraditi armirano betonske serklaže 
dimenzija 12x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura 
serklaža 4Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola 
opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po 
završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i izrada 
serklaža, hidro izolacije ispod zida od kondora, armatura, 
oplata i pomoćna skela.
Obračun po m2. 

m2 45.28

1.2.2

Malterisanje zidova podruma i zidova prizemlja 
produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne 
površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi 
produžnim malterom od prosejanog šljunka, 
„jedinice“.Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i 
narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, 
bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko 
prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim 
perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, 
bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti 
da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“.
Obračun po m2.

m2 270.50

1.2.3

Malterisanje fasadne sokle cementnim malterom 
razmere 1:3 u dva sloja sa gletovanjem do crnog sjaja. 
Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim 
cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim 
malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od 
prosejanog šljunka, „jedinice“ i cementa. Malter stalno 
mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti 
preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog 
sloja. Drugi sloj, razmere 1:3 spraviti sa sitnim i čistim 
peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Završnu 
površinu gletovati do crnog sjaja. Omalterisane površine 
moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i 
prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i 
„pregorevanja“.
Obračun po m2.

m2 30.10
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1.2.4

Izrada nove cementne košuljice debljine 3 cm, kao 
završne podne obloge poda. Podlogu za košuljicu, pre 
nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu 
spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3 
i negovati je dok ne očvrsne.
Obračun po m2.

m2 167.20

UKUPNO:
1.3 Betonski i armirano betonski radovi

1.3.1

Izrada armirano betonskih serklaža „santrač“ u visini u 
pregradnim zidovima od marke MB 20. Izraditi oplatu i 
serklaže armirati po detaljima i statičkom proračunu. 
Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i 
oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela
Obračun po m3.

m3 1.50

1.3.2

Izrada betonske ploče kao podloge poda na zemlji, 
debljine 12 cm, marke MB 20, armiran i perdašen. Ploču 
armirati mrežastom armaturom, prema projektu i 
statičkom proračunu i betonirati. Armatura ulazi u cenu 
poda. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. U 
cenu ulazi priprema podloge - nasipanje šljunkom i 
nabijanje do potpunog sleganja.
Obračun po m2.

m2 24.21

UKUPNO:
1.4 Građevinska stolarija 

1.4.1

Izrada i postavljanje zastakljenih PVC podrumskih prozora 
sa fiksnim delom za postavku ventilatora u svemu kao 
kod postojećih prozora, dimenzija 100/70 cm. Prozore 
dihtovati trajno elastičnom gumom, vulkanizovanom na 
uglovima. Okov i ton, po izboru nadzornog organa. Krilo 
prozora zastakliti jednostrukim staklom debljine 5 mm i 
dihtovati gumom. Otvaranje kao kod postojećih prozora. 
Obračun po komadu.

kom. 2

1.4.2

Izrada i postavljanje podrumskih jednokrilnih PVC 
zastakljenih vrata, dimenzija 105x230cm. Vrata izraditi od 
visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom 
profila, ojačanog čeličnim profilima, ispunom i sistemom 
zaptivanja gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, 
brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke. Boja vrata, 
po izboru projektanta. 
Obračun po komadu. 

kom. 2

Pre izrade PVC i stolarije, sve dimenzije otvora uzimati i kontrolisati na mestu ugrađivanja. Sva PVC stolarija mora biti urađena 
od prvoklasnog materijala, okova tipa G-U ili ekvivalentno i profila tipa KBE ili ekvivalentno.
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1.4.3

Izrada i postavljanje podrumskih jednokrilnih PVC punih 
vrata, dimenzija 115x220 cm. Vrata izraditi od 
visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom 
profila, ojačanog čeličnim profilima, ispunom i sistemom 
zaptivanja gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, 
brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke. Boja vrata, 
po izboru projektanta i dihtovati trajno elastičnom EPDM 
gumom.
Obračun po komadu. 

kom. 2

1.4.4

Izrada i postavljanje podrumskih jednokrilnih PVC punih 
vrata, dimenzija 90x205 cm. Vrata izraditi od 
visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom 
profila, ojačanog čeličnim profilima, ispunom i sistemom 
zaptivanja gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, 
brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke. Boja vrata, 
po izboru projektanta i dihtovati trajno elastičnom EPDM 
gumom.
Obračun po komadu. 

kom. 2

1.4.5

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija 
97x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-
a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim 
profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, 
po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri 
šarke. Boja vrata, po izboru nadzornog organa.
Obračun po komadu. 

kom. 16
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1.4.6

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija 
77x200 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-
a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim 
profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, 
po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri 
šarke. Boja vrata, po izboru nadzornog organa.
Obračun po komadu. 

kom. 10

1.4.7

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija 
77x205cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a 
sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim 
nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja 
EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava 
sa dva ključa, tri šarke. Boja vrata, po izboru nadzornog 
organa.
Obračun po komadu. 

kom. 7

1.4.8

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija 
71x200cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a 
sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim 
profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, 
po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri 
šarke. Boja vrata, po izboru nadzornog organa.
Obračun po komadu. 

kom. 2

1.4.9

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija 
61x200cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a 
sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim 
profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, 
po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri 
šarke. Boja vrata, po izboru nadzornog organa.
Obračun po komadu. 

kom. 2

1.4.10

Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih portala na ulazu 
u odelenje hitne službe sa po dva krila od kojih jedno 
krilo ima svetlu meru od 91cm. sa nadsvetlom. Zidarska 
mera je oko 160x260 cm. Portale  izraditi od eloksiranog 
aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo 
prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, 
po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od 
eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri 
ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata 
zastakliti termo Flot staklom d = 4+16+4 mm i dihtovati 
EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima. Sve 
dimenzije otvora i vrata uzimati i kontrolisati na mestu 
ugrađivanja.
Obračun po komadu. 

kom. 2
UKUPNO:
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1.5 Keramičarski radovi

1.5.1

Postavljanje zidnih keramičkih pločica, do plafona u 
perionici i sanitarnom čvoru u podrumu. Pločice I klase, 
domaće proizvodnje, postaviti u slogu fuga na fugu. Po 
potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine 
moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice 
fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka 
pločica.
Obračun po m². m2 68.50

1.5.2

Postavljanje podnih keramičkih pločica na podu sanitarne 
prostorije u podrumu, delu prostora hitne službe 
(sporedni ulaz) i delu gde je rušen pod, dimenzija 30x30 
cm, u cementnom malteru. Pločice I klase postaviti u 
cementnom malteru u slogu po izboru projektanta. 
Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Po 
potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti 
ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene 
pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i 
nabavka pločica
Obračun po m².

m2

1.5.3

Postavljanje podnih pločica od granitne keramike, 
dimenzija 33x33 cm, u cementnom malteru. Pločice I 
klase postaviti u cementnom malteru u slogu po izboru 
projektanta. Podlogu prethodno isprskati cementnim 
mlekom. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. 
Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim 
mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. 
U cenu ulazi izrada sokli visine 10,0 cm i nabavka pločica.
Obračun po m² 

m2 95.36
UKUPNO:

1.6 Suvomontažni radovi

1.6.1

Oblaganje plafona gips kartonskim pločama debljine 12,5 
mm, sa izradom jednostruke metalne potkonstrukcije, 
sistema Knauf ili Rigips ili sl.. Metalnu potkonstrukciju 
direktno pričvrstiti za nosivu međuspratnu konstrukciju i 
obložiti gips kartonskim pločama, u svemu po uputstvu 
proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž 
trakama po uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i radna 
skela.
Obračun po m².

m2 43.50
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1.6.2

Oblaganje plafona gips kartonskim pločama debljine 12,5 
mm, sa izradom jednostruke metalne potkonstrukcije, 
sistema Knauf ili Rigips, ili sl. Sa termo izolacijom od 
vunizola debljine 8cm.  U prostorijama tehničkog servisa. 
Metalnu potkonstrukciju direktno pričvrstiti za nosivu 
međuspratnu konstrukciju i obložiti gips kartonskim 
pločama, u svemu po uputstvu proizvođača. Sastave 
obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu 
proizvođača. U cenu ulazi i radna skela.
Obračun po m².

m2 79.80

1.6.3

 Izrada pregradnog zida debljine 80 mm, jednostruka 
metalna potkonstrukcija obložena obostrano 
jednostrukim gips kartonskimpločama debljine 12.5 mm, 
sistema Knauf ili Rigips, ili sl. Pregradni nenosiv zid izraditi 
od pocinkovanih profila CW 50, postaviti kamenu vunu 
debljine 50 mm i obložiti gips kartonskim pločama, po 
detaljima i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet 
masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U 
cenu ulazi i radna skela. 
Obračun po m².

m2 15.00
UKUPNO:

1.7 Molersko farbarski radovi

1.7.1

Krečenje zidova i plafona dela podruma, rastvorenim 
odležalim krečom, četkom i pumpom. Sve površine 
okrečiti četkom prvi put, sanirati manja oštećenja i 
pukotine, a zatim okrečiti drugi put. Pumpom prskati prvi 
i drugi put.
Obračun po m² m2 492.50

1.7.2

Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona, 
disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti 
neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i 
pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta.
Obračun po m²

m2 711.77

1.7.3

Bojenje zidova i plafona,bojama po izboru nadzornog 
organa. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja 
oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim 
kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi 
put.
Obračun po m² m2 938.33

1.7.4

Bojenje zidova uljanom bojom, preko stare uljane boje. 
Zidove očistiti i oprati deterdžentom. Brusiti, kitovati 
oštećenja i pukotine, predbojiti i zakitovati podlogu. 
Nadkitovati uljanim kitom. Brusiti i bojiti drugi put 
uljanom bojom. Bojiti uljanom bojom treći put. Boja i ton 
po izboru nadzornog organa.
Obračun po m² m2 427.26
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Građevinsko i građevinsko zanatski radovi

1.7.5

Bojenje sa gletovanjem malterisane fasade akrilnom 
bojom. Pre gletovanja površine fasade preći šmirglom i 
opajati. Fasadu gletovati glet masom, iste baze kao i boja, 
za spoljno gletovanje i suve površine prebrusiti i opajati. 
Akrilnu boju nanositi u svemu prema specifikacijama 
proizvođača. Nakon sušenja naneti drugi i treći premaz 
akrilne boje, sa razmakom za sušenje od najmanje 10-12 
sati. Malterisane površine moraju biti potpuno suve pre 
bojenja. Pre početka bojenja u saradnji sa nadzornim 
organom uraditi probne uzorke
Obračun po m²

m2 29.03
UKUPNO:

1.8 Podopolagački radovi

1.8.1

Nabavka i polaganje homogene vinil podloge u klasi 
Tarket IQ Eminent ili ekvivalentno sa reparaciom 
oštećenja košuljice reparacionom masom tipa Henkel 
Thomsit RS88 ili slično i sa nanošenjem ekološkog 
disperzivnog premaza Henkel Thomsit R766 ili slično. 
Nakon sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća masa 
Henkel Thomsit DD ili ekvivalentno u sloju ne manjem od 
3mm. Nakon sušenja izvršiti fino brušenje. Sve podove 
izvesti sa zaobljenim holkerima sa formatizerima na 
mestu spoja sa zidovima u visini od 10cm. Lepljenje poda 
vršiti lepkom Henkel Thomsit K1720 ili ekvivalentno. Sve 
radove i materijale primeniti u potpunosti u skladu sa 
preporukama proizvođača. Po izvođenju dostaviti ateste.
Sve gotovo plaća se po 1m2 gotovog poda.
Obračun po m²

m2 39.50
UKUPNO:

1.9 Fasaderski radovi

1.9.1

Pranje fleka od poplavne vode na fasadi vodom pod 
pritiskom. Pritisak vode mora biti odgovarajući da ne 
oštećuje fasadu i profilaciju. Očistiti sve fleke, patinu, 
prašinu, soli i slično. Po potrebi dodati i hemijska 
sredstva, koja ne oštećuju fasadu.
Obračun po m² m2 68.50

UKUPNO:
1.10  Sanitarni uređaji
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1.10.1

Nabavka i montaža komplet umivaonika, dimenzija 50x40 
cm, domaće proizvodnje I klase. Umivaonik za zid 
pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim 
šrafovima a preko podmetača od gume. Umivaonik 
povezati sa odvodom hromiranim sifonorn prečnika 5/4" 
sa rozetom, čepom i lancem. Postaviti slavinu za toplu i 
hladnu vodu. Pored umivaonika postaviti etažer, držač 
sapuna i peškira. Umivaonik i opremu naručiti po izboru 
nadzornog organa.
Obračun po komadu.

kom. 2

1.10.2

Nabavka i montaža komplet WC šolje i vodokotlića. Spoj 
WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" 
i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju 
preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim 
šrafovima. Postaviti vodokotlić tipa Geberit. Postaviti 
poklopac za šolju od bakelitne plastike. Šolju i opremu 
naručiti po izboru nadzornog organa.
Obračun po komadu.

kom. 2

1.10.3

Nabavka i montaža električnog bojlera, zapremine 50 
litara. Uz bojler isporučiti i postaviti sigurnosni ventil i 
hromirane cevčice za povezivanje. Bojler postaviti i 
povezati sa električnom energijom.
Obračun po komadu.

kom. 1

1.10.4
Nabavka i postavljanje  podne rešetke, dimenzija 15x15 
cm, po izboru projektanta.
Obračun po komadu. kom. 3.00

UKUPNO:

1.1
1.11.1 Čišćenje objekta pauš.

0.00

REKAPITULACIJA
1.1 Demontaže rušenja i obijanja

1.2 Zidarski radovi

1.3 Betonski i armirano betonski radovi

1.4 Građevinska stolarija 

1.5 Keramičarski radovi

1.6 Suvomontažni radovi

1.7 Molersko farbarski radovi

1.8 Podopolagački radovi

1.9 Fasaderski radovi

Razni radovi

UKUPNO:
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1.10  Sanitarni uređaji

1.11  Razni radovi

UKUPNO:
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Elektro instalacije 

ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
Red. 
br.

Pozicija
Jedinica 

mere
Količina Ukupno jed. Cena Ukupno

RAZVODNI ORMANI

1
Razvodno orman RO reparirati u orman ugraditi novu 
opremu umesto postojeće: 1
KS prekidač 200A kom 1
Automatski osigurač  tropolni C 100/3A kom 2
Automatski osigurač  tropolni C 20/3A kom 1
Automatski osigurač  tropolni C 16/3A kom 3
Automatski osigurač  jednopolni C 20A kom 1
Automatski osigurač  jednopolni C 16A kom 1
Automatski osigurač B 20A kom 6
Automatski osigurač B 16A kom 12
Automatski osigurač B 10A kom 3
Automatski osigurač B 6A kom 5
Signalna sijalica 5W, 230V, zelena slična tipu M22-LH-G 
Moeller kom 4
Signalna sijalica 5W, 230V, crvena slična tipu M22-LH-R 
Moeller kom 1

Relej nazivnog napona 230V sa jednim radnim i jednim 
mirnim kontaktom, za ugradnju na DIN šinu kom 2

Ravni taster bez blokade sličan tipu M22-D-G Moeller kom 1
Grebenasti prekidač sličan tipu 4G 10-90-U kom 1
Servisna priključnica na DIN šinu kom 1
Sitan nespecificirani materijal pauš. 1

komplet 1

2
Razvodno orman RO-1 reparirati u orman ugraditi 
novu opremu umesto postojeće: 1
Grebenasti prekidač sličan tipu 4G 100-10-U kom 1
Grebenasti prekidač sličan tipu 4G 400-10-U kom 1
Grebenasti prekidač sličan tipu 4G 25-10-U kom 1
Automatski osigurač  tropolni C 40/3A kom 2
Automatski osigurač  tropolni C 25/3A kom 2
Automatski osigurač  jednopolni B 25A kom 1
Automatski osigurač  jednopolni B 20A kom 2
Signalna sijalica 5W, 230V, zelena slična tipu M22-LH-G 
Moeller kom 3
Servisna priključnica na DIN šinu kom 1
Sitan nespecificirani materijal pauš.

komplet 1

PREDMER RADOVA NA SANACIJI  ELEKTRO INSTALACIJA DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC, 
OBJEKAT  "B" 
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Elektro instalacije 

3
Razvodno orman RO-1 reparirati u orman ugraditi 
novu opremu umesto postojeće: 1
Grebenasti prekidač sličan tipu 4G 100-10-U kom 1
Grebenasti prekidač sličan tipu 4G 400-10-U kom 1
Grebenasti prekidač sličan tipu 4G 25-10-U kom 1
Automatski osigurač  tropolni C 40/3A kom 3
Automatski osigurač  tropolni C 25/3A kom 1
Automatski osigurač B 25A kom 1
Automatski osigurač B 20A kom 2
Signalna sijalica 5W, 230V, zelena slična tipu M22-LH-G 
Moeller kom 3
Servisna priključnica na DIN šinu kom 1
Sitan nespecificirani materijal pauš. 1

komplet 1

OSVETLJENJE I PRIKLJUČNICE

1
Isporuka i postavljanje kablova PP-Y  po regalima, 
kanalicama ili obujmicama po zidu. Kablovi se polažu 
po potrebi ako je neki postojeći oštećen…) 
PP-Y 3x1,5mm2 m 50
PP-Y 3x2,5mm2 m 50
PP-Y 5x2,5mm2 m 10

2
Isporuka i postavljanje običnog prekidača 10A/220V za 
montažu na zid kom 10

3
Isporuka i postavljanje serijskog prekidača 10A/220V 
za montažu na zid kom 6

4
Isporuka i postavljanje naizmeničnog prekidača 
10A/220V za montažu na zid kom 1

5
Isporuka i postavljanje KIP prekidača -BOJLER 
16A/220V za montažu na zid kom 1

6
Isporuka i montaža šuko monofazne priključnice 16A, 
230V.za montažu na zid kom 16

7
Isporuka i montaža šuko monofazne dvostruke 
priključnice 16A, 230V.za montažu na zid kom 6

8
Isporuka i montaža šuko trofazne priključnice 16A, 
400V.za montažu na zid kom 2

9
Isporuka i postavljanje nadgradne svetiljke IP65 sa 
kućištem slična tipu Basic 5700 INTRA  2x18W  
komplet. kom 4

10
SERVISIRANJE  nadgradne svetiljke IP65 sa kućištem 
slična tipu Basic 5700 INTRA  2x18W  komplet. 

kom 8

11
Isporuka i postavljanje nadgradne svetiljke IP65 sa 
kućištem slična tipu Basic 5700 INTRA  2x36W  
komplet. kom 8

12 SERVISIRANJE  nadgradne svetiljke IP65 sa kućištem 
slična tipu Basic 5700 INTRA  2x36W  komplet. kom 17
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13
Isporuka i ugradnja zidnog ventilatora za ventilaciju 
perionice 2, snaga motora 250W, 400V, zajeno sa 
motornim prekidačem u posebnom kućištu. kom 1

14
Isporuka i ugradnja zidnog ventilatora za ventilaciju 
mokrog čvora kom 1

15
Nabavka i montaža plafonske armature sa opal 
četvrtastim staklom kom 3

16 Nabavka i montaža kose armature za montažu na zid kom 4

17
Isporuka i postavljanje svetiljke protivpanične rasvete 
1x8W u pripravnom spoju sa autonomijom od (6 sati -
po projektu). kom 10

18
Isporuka i montaža ručnih javljača požara za montažu 
na zid kom 2

19
Isporuka i montaža alarmnih sirena 230V, 50Hz za 
montažu na zid kom 1

20
Demontaža starih elektro instalacija i opreme  koja se 
menja. pauš. 1

21 Ispitivanje instalacija sa davanjem izvestaja komplet 1

22 Izrada projekta izvedenog stanja.  komplet 1

UKUPNO
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Masinske instalacije

OPIS j.m. kolicina cena ukupno
I Centralno grejanje suteren i prizemlje

1. Demontaža postojećih aluminijumskih radijatora tip 
Global vox 600 ili sl. kom. 20

2. Demontaža radijatorskih ventila i navijaka kpt. 20
3.

Iznošenje radijatora van objekata, detaljno ispiranje 
vodom pod pritiskom i dezinfekcionim sredstvom kom. 20

4. Isporuka i ugradnja novih radijatorskih ventila i 
navijaka. kpt 20

5. Isporuka i ugradnja novih radijatorskih držača i 
konzola kpt. 40

6. Montaža ispranih i očišćenih radijatora na postojeće 
pozicije posle obrade zidova kom. 20

7. Hidraulička proba na pritisak i nepropusnost i 
puštanje u rad. paušalno 1

UKUPNO:

PREDMER I PREDRACUN MAŠINSKIH RADOVA
DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC - OBJEKTI B
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rekapitulacija

REKAPITULACIJA

Građevinski i građevinsko-zanatski radovi 

Elektro instalacije

Mašinski radovi

UKUPNO:
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