Objekat C Doma zdravlja Obrenovac

PREDMER GRADEVINSKIH | GRADEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
NA SANACIJI STETA NA OBJEKTU ”C”
DOM ZDRAVLIA OBRENOVAC

OPIS STANJA | POTREBNIH RADOVA NA SANACUI

Objekat “C” Doma zdravlja Obrenovac je armirano betonske skeletne konstrukcije sa osnim razmacima stubova u oba pravca
od 5,00 m. Objekat ima podrum (suteren), prizemlje i sprat. U poplavi je stradao podrum i deo prizemlja jer je voda bila duZi
vremenski period iznad kote prizemlja, tako da je podrum bio potpuno potopljen. Trenutno je podrum u potpunosti ispraznjen
osim instalacija u prostoriji podstanice koje su delom sanirane i ocekuje se pustanje u probni rad.

U podrumu objekta, koji je neto povrsine oko 400m2 nalazile su se prostorije restorana za radnike sa prateéim prostorijama,
podstanica centralnog grejanja sa pratec¢im prostorijama, odelenje Fizikalne medicine i prateci prostori, kao $to su prostorije
arhive i ostale pomocéne prostorije. Svi ovi prostori su Oste¢eni dugotrajnim prisustvom vode do plafona tako da se predvida
kompletno skidanje slojeva maltera sa zidova i plafona zajedno sa oblogom od keramickih plocica na mestima gde ih ima i
ponovno malterisanje i oblaganje zidova i plafona u smislu vracanja u stanje pre poplave. Na isti na¢in potrebno je sanirati
podove. Osteceni podovi od vinaz ploca se kompletno moraju zameniti novom oblogom. Ostale podove najpre odistiti a zatim
zameniti i sanirati oStecene delove. Potrebno je zameniti sve plotove na vratima sa metalnim dovratnicima a svu ostalu
stolariju (metalna i alu vrata i prozore) zameniti novom.

U prizemlju objekta, koji je neto povrsine oko 625m2 nalazi se apoteka sa svim pratec¢im prostorijama i odelenja sluzbe za
zdravstvenu zastitu dece i omladine. Sve prostorije su bile potopljene oko 30 do 40cm dubokom vodom iznad kote poda.
Ostecenja su evidentna na zidovima, vratima i delom na podovima u objektu. Potrebni su molersko farbarski radovi na sanaciji
zidova, delom podova i zamena portala unutrasnjih vrata. Unutrasnja vrata su u metalnom sStoku i osim farbanja stokova nisu
potrebni radovi na njihovoj sanaciji.

OPSTI USLOVI | USLOVI IZVODENJA RADOVA

Za sve radove koji se moraju uraditi smatra se da je izvodac u jedini¢nu cenu pozicija predmera i predra¢una uracunao sve
potrebne pripremne i zavrsne radove, kao i moguce viskove i nepredvidene radove, koji se moraju izvesti, a koji obezbeduju
kvalitetno uradene radove i u celini zavrSen posao, a prema vazeéim propisima, normama i standardima.

Izvodac je duZan da se blagovremeno i detaljno upozna sa samim objektom, radovima koji se moraju izvesti i predmerom na
osnovu kog se izvode ugovoreni radovi i da od narucioca blagovremeno zatraZi objasnjenje o nedovoljno jasnim pozicijama
predmera.

Izvodac je duZan da izvede ugovorene radove na nacin i u rokovima koji su odredeni ugovorom, propisima i pravilima struke

Smatra se da je izvodac strucan i iskusan i da je pregledom objekta tacno procenio obim i vrstu radova koji se moraju izvesti da
bi se objekat predao korisniku u potpuno funkcionalnom srtanju u smislu radova koji se moraju izvesti na sanaciji

Izvodac je duzan da izvede i nepredvidene radove. Cena odredena u ukupnom iznosu ne menja se zbog nastalih viskova i
manjkova ili nepredvidenih radova.

Svi radovi se moraju kompletno zavrsiti a objekat predati spreman za upotrebu, $to se smatra ukalkulisano u ugovorenu cenu.

Celokupan rad mora biti obavljen struc¢ano i precizano. Pre upotrebe sav materijal mora biti pregledan i odobren za upotrebu
od strane nadzornog organa,a sve primedbe i naloge koje on stavi u pogledu kvaliteta rada ili materijala obavezijuée su za
izvodaca.

Smatra se da je izvodac u cene radova uracunao sve izdatke vezane za finalizaciju svake radne pozicije uklju¢ujuci vrednost svih
potrebnih materijala sa rasturom, ljudskog i masinskog rada, spoljnog i unutrasnjeg rada i transporta, izrade i upotrebe alata,
skela, oplate i dr., kao i sve ostale troskove i izdatke vezane za izvrSenje radova, kao Sto su: reZija, zarada, doprinosi, dazbine,
takse i sve ostalo uslovljeno vazeéim propisima.

Smatra se da je po detaljnom upoznavaju sa terenom i predmetnim objektom izvodac u cenu ukalkulisao sve eventualne
posebne uslove i oklnosti pod kojima treba izvrsiti sve potrebne radove, postujudi tehnicke propise za izvrSenje svake vrste
radova. Posebno treba voditi racuna o odgovarajucoj vlaznosti podloga za podopolacgacke, keramicarske, zidarske i molersko-
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farbarske radove.

Gradevinski i gradevinsko-zanatski radovi

Red. br.

Pozicija

Jedinica
mere

Kolicina Jedi. cena

Ukupno

1.1

Demontaze

Sve demontaze vrsiti pazljivo sa Sto manje oStecenja zidova, s

poljne obloge, maltera i Spaletni.

1.1.1

Demontaza podrumskih alu prozora, povrs$ine do 2,00 m2.
Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti
na mesto koje odredi nadzorni organ.

Obracun po komadu.

kom.

39

1.1.2

Demontaza spoljnih alu vrata, povrsine preko 2,00 m2.
Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na
mesto koje odredi nadzorni organ.

Obracun po komadu.

kom.

1.1.3

DemontaZa unutrasnje metalne prozor-vrata stolarije,
povrsine preko 2,00 m2. Demontiranu stolariju sklopiti,
utovariti na kamion i odvesti na mesto koje odredi nadzorni
organ.

Obracun po komadu.

kom.

1.1.4

DemontaZa drvenih unutrasnjih vrata zajedno sa Stokom,
povrsine do 2,00 m2. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na
kamion i odvesti na mesto koje odredi nadzorni organ.
Obracun po komadu.

kom.

1.1.5

Demontaza unutrasnjih dvokrilnih metalnih vrata zajedno sa
Stokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i
odvesti na mesto koje odredi nadzorni organ.

Obracun po komadu.

kom.

1.1.6

Demontaza unutrasnjih jednokrilnih metalnih vrata zajedno
sa Stokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i
odvesti na mesto koje odredi nadzorni organ.

Obracun po komadu.

kom.

1.1.7

DemontaZa unutrasnjih portala vrata. Demontirana vrata
utovariti na kamion i odvesti na mesto koje odredi nadzorni
organ.

Obracun po komadu.

kom.

19

UKUPNO:

1.2

Rusenja i obijanja

1.2.1

Rusenje pregradnih zidova od opeke. Ruse se pregradni
zidovi u prostoriji restorana. Opeku ocistiti i sloZiti na
gradili$nu deponiju. Sut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i
odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomocna skela.
Obracun po m2.

m2

16.5
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1.2.2

Rudenje pregradnih zidova od gips kartonskih plo¢a. Sut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju do 5km udaljenosti. U cenu ulazi i pomoc¢na skela.
Obracun po m2.

m2

12.5

1.2.3

Obijanje maltera sa unutrasnjih zidova. Obiti malter i
klamfama ocistiti spojnice do dubine 2 cm. Povrsine opeka
odistiti ¢eliénim cetkama i oprati zidove vodom.Sut prikupiti,
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U
cenu ulazi i pomocna skela.

Obracun po m2.

m2

958.5

124

Obijanje maltera Obijanje maltera sa plafona. Obiti malter,
Sut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju.

Obracun po m2.

m2

321.5

1.25

Obijanje zidnih keramickih plocica zajedno sa malterom.
Obiti plocice sa malterom i klamfama odistiti spojnice do
dubine 2 cm, a povrsinu opeke odistiti ¢eliénim ¢etkama. Sut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju.

Obracun po m2.

m2

32.8

UKUPNO:

1.3

Zidarskir

adovi

13.1

Masinsko malterisanje unutrasnjih zidova kre¢nim malterom
u dva sloja d=2cm. Omalterisane povrsine moraju biti ravne,
bez preloma i talasa, a ivice oStre i prave. Malter kvasiti da
ne dode do brzog susenja.

Obracun po m2.

m2

958.5

13.2

Masinsko malterisanje plafona produznim malterom. Preko
podloge nabacati cementni Spric. PovrSine moraju biti ravne,
bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dode do brzog
susenja. U cenu ulazi i pomoéna skela.

Obracun po m2.

m2

321.5

UKUPNO:

1.4

Gradevinska stolarija

14.1

Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora,
dimenzija 80/60 cm. Prozore izraditi od eloksiranog
aluminijuma sa viSekomornim sistemom profila i termo
prekidom. Prozore dihtovati trajno elasticnom EPDM
gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton
eloksiranog aluminijuma, po izboru nadzornog organa. Krila
prozora zastakliti termo staklom d = 4+16+4 mm i dihtovati
EPDM gumom. Otvaranje kao kod postojecih prozora. Sve
dimenzije otvora i prozora uzimati i kontrolisati na mestu
ugradivanja.

Obracun po komadu.

kom.

18
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14.2

Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora,
dimenzija 95/60 cm. U svemu isto kao prethodna pozicija.
Obracun po komadu.

kom.

18

143

Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora,
dimenzija 210/60 cm. U svemu isto kao prethodna pozicija.
Obracun po komadu.

kom.

144

Izrada i postavljanje zastakljenog ulaznog alu portala sa
jednim vratima koja imaju svetlu meru od 91cm. sa
nadsvetlom na ulazu u restoran u podrumu. Vrata izraditi od
eloksiranog aluminijuma sa visSekomornim sistemom profila,
sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM
gumom, po Semi stolarije i detaljima. Postaviti okov od
eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloSkom i tri
kljuca, tri Sarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata
zastakliti termo Flot staklom d = 4+16+4 mm i dihtovati
EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima. Sve dimenzije
otvora i vrata uzimati i kontrolisati na mestu ugradivanja.
Obracun po komadu.

kom.

1.4.5

Izrada i postavljanje dvokrilnih zastakljenih vrata. Zidarska
mera je 160x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog
aluminijuma sa visekomornim sistemom profila. Postaviti
okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloskom i
tri kljuca, tri Sarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata
zastakliti staklom d = 4mm i dihtovati EPDM gumom
vulkanizovanom na uglovima. Sve dimenzije otvora i vrata
uzimati i kontrolisati na mestu ugradivanja.

Obracun po komadu.

kom.

1.4.6

Izrada i postavljanje dvokrilnih zastakljenih vrata. Zidarska
mera je 200x230 cm. Krila po 90cm + fiksni deo.Vrata izraditi
od eloksiranog aluminijuma sa viSekomornim sistemom
profila. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa
cilinder uloskom i tri kljuca, tri Sarke po krilu, po izboru
projektanta. Vrata zastakliti staklom d = 4mm i dihtovati
EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima. Sve dimenzije
otvora i vrata uzimati i kontrolisati na mestu ugradivanja.
Obracun po komadu.

kom.
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Izrada i postavljanje furniranih krila vrata u metalnom Stoku,
dimenzija 90x205 cm. Krilo izraditi kao ramovsku
konstrukciju sa saéem i obostrano obloZiti vodootpornom
Sper plo¢om debljine 4 mm, | klase, furniranom bukovim
furnirom. Tacne mere za krila uzimati na licu mesta. Postaviti
okov od metalnih sarki, brava obic¢na sa dva kljuca, tri Sarke
po krilu, po izboru nadzornog organa. Vrata zastititi
bezbojnim premazom za impregnaciju. Metalne delove
obojiti bojom za metal. Na podu postaviti gumeni odbojnik.
Obracun po komadu.

1.4.7 kom. 4

Izrada i postavljanje furniranih krila vrata u metalnom Stoku,
dimenzija 80x205 cm. Ostalo u svemu kao prethodna
pozicija.

1.4.8 |Obracun po komadu. kom. 5

Izrada i postavljanje furniranih krila vrata u metalnom Stoku,
dimenzija 65x205 cm. Ostalo u svemu kao prethodna
pozicija.

1.4.9 |Obracun po komadu. kom. 5

Zamena krila unutrasnjih vrata u metalnom stoku na
prizemlju objekta novim krilima po tipu ista kao postojeca ili
slicna I klase. Tane mere za krila vrata uzeti na licumesta.
Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Falc i ivice
vrata obraditi da krilo fino naleZe, dihtuje i lako se zatvara.
Postaviti okov od metalnih Sarki, brava obi¢na sa dva kljuca,
tri Sarke po krilu, po izboru nadzornog organa.

Obracun po komadu.

1.4.10 kom. 64

Izrada i postavljanje dvokrilnih klatecih zastakljenih vrata —
unutrasnja vrata vetrobrana (formirati vetrobran). Zidarska
mera je 200x300 cm. Krila po 90cm sa bo¢nim fiksnim
delovima.Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa
viSekomornim sistemom profila. Postaviti okov od
eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloSkom i tri
kljuca, tri Sarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata
zastakliti staklom d = 4mm i dihtovati EPDM gumom
vulkanizovanom na uglovima. Sve dimenzije otvora i vrata
uzimati i kontrolisati na mestu ugradivanja.

Obracun po komadu.

1.4.11 kom. 2

UKUPNO:

1.5| Bravarski radovi
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1.5.1

Izrada i postavljanje jednokrilnih metalnih vrata dimenzija
90x200 cm. Vrata izraditi od kutijastih celi¢nih profila, po
detaljima i uputstvu nadzornog organa. Krilo vrata obloZiti
jednoslrano Celi¢nim limom. Na krilo postaviti tri Sarke.
Okov, Sarke i brava cilindar sa tri klju¢a po izboru
projektanta. Pre bojenja metal odistiti od korozije i prasine,
naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i
brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i
zavrsno obojiti drugi put.

Obracun po komadu.

kom.

1.5.2

Izrada i postavljan jednokrilnih metalnih termo vrata,
dimenzija 90x200 cm. Vrata izraditi od kutijastih celi¢nih
profila, po detaljima i uputstvu nadzornog organa. Krilo vrata
obloZiti obostrano celicnim limom sa termoizolacijom kao
ispunom. Na krilo postaviti tri Sarke. Okov, Sarke i brava
cilindar sa tri kljuca po izboru projektanta. Pre bojenja metal
oCistiti od korozije i prasine, naneti impregnaciju i osnovnu
boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za
metal, kitovati i brusiti i zavr$no obojiti drugi put

Obracun po komadu.

kom.

153

Izrada i postavljan dvokrilnih metalnih termo vrata,
dimenzija 90x200 cm. Vrata izraditi od kutijastih celi¢nih
profila, po detaljima i uputstvu nadzornog organa. Krilo vrata
obloZiti obostrano celi¢nim limom sa termoizolacijom kao
ispunom. Na krilo postaviti tri Sarke. Okov, Sarke i brava
cilindar sa tri kljuca po izboru projektanta. Pre bojenja metal
oCistiti od korozije i prasine, naneti impregnaciju i osnovnu
boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za
metal, kitovati i brusiti i zavr$no obojiti drugi put

Obracun po komadu.

kom.

UKUPNO:

1.6

Keramicarski radovi

1.6.1

Postavljanje zidnih keramickih plocica, do visine 150cm u
sanitarnim ¢vorovima, i ordinacijama u podrumu. Plocice |
klase, domace proizvodnje, postaviti u slogu fuga na fugu. Po
potrebi ivice plocica ru¢no dobrusiti. ObloZene povrsine
moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene plocice fugovati i
oCistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka plocica.

Obradun po m2.

m2

68.7

1.6.2

Zamena ostecenih podnih plocica i plocica na soklama.
Ostecene podne plocice zameniti istim po uzoru na
postojece. Postojece oStecene plocice sa malterom paZljivo
izvaditi, da se dodirne plocice ne ostete, ugraditi nove i
fugovati.

Obracun po komadu

kom.

75
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UKUPNO:

1.7

Podopolagacki radovi

1.7.1

Skidanje starog poda od vinaz plo¢a. Nakon skidanja starog
poda eventualna oStecenja kosuljice reparirati
odgovaraju¢om brzosuse¢om reparacionom masomtipa
Henkel Thomsit RS 88 ili ekvivalentno.

Obradun po m?

m2

290.30

1.7.2

Nanosenje epoksidnog premaza Ceresit CF87 ili ekvivalentno
i nanosenje samorazlivajuce ravnajuce mase Henkel Thomsit
DD ili ekvivalentno u ne manjem sloju od 3mm. Nakon
susenja ravnajuéu masu fino brusiti i oCistiti od ostataka
brusenja usisavanjem.

Obracun po m?

m2

290.30

1.7.3

Nabavka, isporuka i postavljanje heterogene PVC podne
obloge u rolni kao Tarkett Force ili sli¢no, koja ispunjava
slede¢e minimalne zahteve: klasa upotrebe 33 po EN 685,
debljina 2,5 mm po EN 428, debljina habajuéeg sloja 0,6 mm
po EN 429, ukupna tezina 2500 gr/m2 po EN 430, klasa
abrazije: T po EN 660-1, sporogorivost: Bfl-s1 po EN 13501-1,
zaostalo ulegnuce: <0,2 mm po EN 433, ne doprinosi razvoju
bakterija i gljivica. PVC
podna obloga se postavlja na prethodno pripremljenu i
izravnatu cementnu kosuljicu (max. vlaznost 2%). Ukrajanje
PVC podne obloge na suvo, lepljenje na pod celom
povrsinom ekoloskim disperzivnim lepkom kvaliteta Henkel
Thomsit K188E ili ekvivalento sa varenjem spojeva
elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja
spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Ponudac je obavezan
da uz ponudu dostavi i ateste/sertifikate kao dokaz da
tehnicke karakteristike ponudenog proizvoda odgovaraju
tehni¢kom zahtevu. U cenu ulazi postavljeni pod sa rasturom
materijala

Obradun po m?

m2

290.30

1.7.4

Lepljenje PVC zavrsne lajsne na zavrsetku vinil podne obloge
na ivici sa zidom. Lepljenje vrsiti neoprenskim, ekoloskim
kontakt lepkom Henkel Thomsit K1720 (ne sadrZi toluen,
visoka vezivna) ili slicno, na prethodno izravnatoj, Cistoj i
suvo pripremljenoj podlozi . Tip i dimenzije PVC zavrsne
lajsneprema detalju nadzornog organa. Sav materijal
obezbeduje izvodac radova.

Obracun po m1

m2

165.50

UKUPNO:

1.8|

Molersko farbarski radovi
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1.8.1

Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona, disperzivnim
kitom. Povrsine obrusiti, ocistiti i izvrsiti neutralizovanje.
Pregledati i kitovati manja oStecenja i pukotine. Impregnirati
i prevudi disperzivni kit tri puta.

Obradun po m?

m2

1273.00

1.8.2

Bojenje zidova i plafona,bojama po izboru nadzornog organa.
Sve povrsine brusiti, impregnirati i kitovati manja oStecenja.
Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim
bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put.

Obradun po m?

m2

2763.00

1.8.3

Bojenje zidova uljanom bojom, preko stare uljane boje.
Zidove odistiti i oprati deterdZzentom. Brusiti, kitovati
osStecenja i pukotine, predbojiti i zakitovati podlogu.
Nadkitovati uljanim kitom. Brusiti i bojiti drugi put uljanom
bojom. Bojiti uljanom bojom tredi put. Boja i ton po izboru
nadzornog organa.

Obradun po m?

m2

675.84

1.8.4

Bojenje starih metalnih Stokova, bojom za metal, sa
prethodnim skidanjem stare boje. Pre bojenja skinuti staru
boju i koroziju hemijskim i fizickim sredstvima, brusiti i
oCistiti. Na Stokove naneti impregnaciju i osnovnu boju, a
zatim predkitovati i brusiti. Posle nanosenja prvog sloja boje
za metal, kitovati i brusiti. Obojiti drugi put bojom za metal, u
tonu po izboru nadzornog organa.

Obracun po komadu

kom.

83

UKUPNO:

1.9

Sanitarni uredaj

19.1

Nabavka i montaZza komplet umivaonika, dimenzija 50x40
cm, domade proizvodnje | klase. Umivaonik za zid pricvrstiti
odgovarajuéim tiplovima i mesinganim Srafovima a preko
podmetaca od gume. Umivaonik povezati sa odvodom
hromiranim sifonorn precnika 5/4" sa rozetom, ¢epom i
lancem. Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu. Pored
umivaonika postaviti etaZer, drzac sapuna i peskira.
Umivaonik i opremu naruciti po izboru nadzornog organa.
Obracun po komadu.

kom.

10

Gradevinski i gradevinsko-zanatski radovi
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Nabavka i montaza komplet WC Solje i vodokotli¢, tipa
Geberit ili slicno. Spoj WC Solje sa kanalizacionom mreZzom
uraditi sa "genzlom" i odgovarajuéim kitom da bude dihtovan
100%. Solju preko gumenih podmetaca pricvrstiti
mesinganim Srafovima. Postaviti vodokotli¢ po izboru
projektanta sa ventilom. Sa vodovodnom mreZzom povezati
preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva, a Soljom sa cevi
i gumenom manzetnom. Postaviti poklopac za Solju od
bakelita sa inox srafovima. Solju i opremu naruditi po izboru
nadzornog organa.

Obracun po komadu.

1.9.2 kom. 4

Nabavka i montaza gvozdeno livene tus kade, dimenzija
80x80 cm, domace proizvodnije | klase. Tus kadu postaviti i
povezati sa odvodom sifonom precnika 5/4" sa ¢epom i
lancem.

Obracun po komadu.

1.9.3 kom. 1

Nabavka i montaza zidne jednoru¢ne hromirane baterije sa
tusem, sa pokretnim izlivom ispod baterije, za toplu i hladnu
vodu. Izmedu zida i baterije postaviti rozete. Bateriju pazljivo
postaviti, da se hrom ne osteti.

Obracun po komadu.

1.9.4 kom. 1

Nabavka i montaza elektricnog bojlera, zapremine 50 litara.
Uz bojler isporuciti i postaviti sigurnosni ventil i hromirane
cevCice za povezivanje. Bojler postaviti i povezati sa
elektricnom energijom.

195 [Obracun po komadu. kom. 1

Nabavka i montaZa jednodelne sudopere, duline 60 cm, sa
koritom od rostfraja. Uz sudoperu isporuciti i postaviti sifon
sa skupljaéem masti. Sudopera po izboru projektanta.
Obracun po komadu.

1.9.6 kom. 1

Nabavka i montaZza zidne hromirane baterije za sudoperu, sa
pokretnim izlivom ispod baterije, za toplu i hladnu vodu.
Ilzmedu zida i baterije postaviti rozete. Bateriju paZljivo
postaviti, da se hrom ne osteti

Obracun po komadu.

19.7 kom. 1

Nabavka i montaza kuhinjskog proto¢nog bojlera, zapremine
5 litara. Elektri¢ni bojler postaviti i povezati sa elektricnom
energijom.

1.9.8 |Obracun po komadu. kom. 1

Nabavka i postavljanje podne resSetke, dimenzija 15x15cm,
po izboru projektanta.

1.9.9 |Obracun po komadu. kom. 1
UKUPNO:

1.10 Razni radovi

1.10.1 ([Cis¢enje objekta |pau§. |
UKUPNO:

Gradevinski i gradevinsko-zanatski radovi
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Demontaze
Rusenja i obijanja
Zidarski radovi
Gradevinska stolarija
Bravarski radovi
Keramicarski radovi
Podopolagacki radovi
Molersko farbarski radovi
Sanitarni uredaji

Razni radovi

UKUPNO:

Gradevinski i gradevinsko-zanatski radovi
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PREDMER | PREDRACUN MASINSKIH RADOVA
DOM ZDRAVLIA OBRENOVAC - OBJEKTI C

Red. br. Pozicija Jedinica Kolicina Cena Ukupno
mere

2.1 KOTLARNICA - PODSTANICA
Demontaza kotlova i gorionika na tecno gorivo,
proizvod "Toplota" ZG, kapaciteta Q=350.000 kcal/h sa

2.1.1|prate¢om opremom i iznoSenje van objekta. kom 2
Demontaza plocCastog izmenjivaca toplote, ¢iséenje,

2.1.2|ispiranje i ponovna montaza. kom 1
Demontaza komplente armature na instalaciji,

2.1.3|servisiranje, farbanje i montaza. kpt 1
Demontaza termometra, manometra, isporuka i

2.1.4|ugradnja novih. kpt 1
DemonzaZa cevne izolacije od mineralne vuneu oblozi

2.1.5|od Al lima, isporuka i ugradnja nove. m’ 40
Posle demontaze izolacije potrebno je cevi odistiti od
prljavstine i korozije i obojiti osnovnom bojom u dva

2.1.6|premaza. m’> | 10
Bojler tople potrosne vode ocistiti, obojiti osnovnom
bojom i izolovati mineralnom vunom u oblozi od Al

2.1.7|lima. m> | 15

UKUPNO:

2.2 RADIJATORSKO GREJANIJE

2.2.1|DemontaZa postojecih livenih radijatora. kom [ 16

2.2.2|DemontaZa svih radijatorskih ventila i navijaka. kpt 16
IznoSenje radijatora van objekata, detaljno ispiranje

2.2.3|vodom pod pritiskom i ¢iSéenje od korozije. kom | 16
Bojenje radijatora osnovnom bojom i radijator lakom u

2.2.4|dva premaza. m’> | 80
Deo ceovovda koji je bio potopljen odistiti od korozije,
obojiti osnovnom bojom i radijator lakom u dva

2.2.5|premaza. m’ 18
Isporuka i ugradnja novih radijatorskih ventila i

2.2.6|navijaka. kpt 16

2.2.7|Isporuka i ugradnja radijatorskih drZaca i konzola. kpt 32
MontazZa ispranih i obojenih radijatora na postojece

2.2.8|pozicije posle obrade zidova. kom | 16
Hidraulicka proba na pritisak i nepropusnost i pustanje |pausal

2.2.9(u rad. no 1

UKUPNO:

Masinske instalacije
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23 VENTILACUA | KLIMATIZACIA
Demontaza termoventilacione komore proizvod Termovent
BG, slededeg sastava:
-ventilatorska sekcija
V=1500 m3/h
-sekcija toplovodnog grejaca
-filterska sekcija
Izvrsiti generalno Ciscenje, servisiranje i dezinfekciju i
ponovnu montazu. Filtere zameniti
2.3.1 kom
Demonaza kanala od pocinkovanog lima i ventilacionih
reSetki. Generalno pranje, dezinfekcija i ponovna
2.3.2[montaza. kpt
Demontaza postojeée klima jedinice sing spit izvedbe,
proizvod Wirpool, 18.000 btu, isporuka i ugradnja nove
2.3.3|Wirpool ili sli¢no. kom

UKUPNO:

KOTLARNICA - PODSTANICA

RADIJATORSKO GREJANJE

VENTILACIA | KLIMATIZACUA

Masinske instalacije

UKUPNO:
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PREDMER RADOVA NA SANACHI ELEKTRO INSTALACIJA DOM ZDRAVLIA OBRENOVAC,
OBJEKAT "C" "FIZIKALNA"

Neispravne kablove koje nije moguée demontirati bez skidanja maltera ostaviti ispod maltera tako da nema moguénosti
da se povezu na instalaciju niti da budu u blizini napona. Nikako se ne mogu naci u razvodnoj kutiji.

Razvodni ormani moraju biti odradeni po vaze¢im standardima i propisima sa bravicom za zaklju¢avanje vrata. Sva
oprema koja se ugraduje mora biti sa propisnom dokumentacijom. Uz razvodni orman se dostavlja i overena
jednopolna Sema

3 ELEKTROMONTAZNI RADOVI
Jedini KoliCin|  Ukupno jed
Red. br. Pozicija ca ’ Ukupno
a Cena
mere
Isporuka i montaza razvodnog ormana RT-M, pribliznih
dimenzija (SxVxD) 600x600x220mm, (dimenzije uzeti sa lica
mesta) u MENZI U orman ugraditi slede¢u opremu:
1
31 automatski osigurac¢ B 10A kom 4
automatski osigura¢ B 16A kom 20
Motorni starter Ventilatora kom 1
servisna prikljucnica kom 1
kompl
et 1
Isporuka i montaza razvodnog ormana RO-, pribliznih
dimenzija (SxVxD) 600x600x220mm, (dimenzije uzeti sa lica
mesta) u hodniku do stepenista U orman ugraditi sledecu
opremu: 1
37 automatski osigurac¢ B 10A kom
automatski osigura¢ B 16A kom 20
Motorni starter Ventilatora kom 1
servisna prikljucnica kom 1
kompl
et 1
Isporuka i montaza razvodnog ormana RO-AT dimenzija
(SxVxD) 600x600x220mm, u hodniku na mestu postojeceg
AT-. U orman ugraditi slede¢u opremu:
1
3.3 |automatski osigurac B 16A kom 12
automatski osigura¢ B 10A kom
servisna prikljucnica kom 1
kompl
et 1
Isporuka i montaza petopolne uti¢nice 16A, 400V. Menza
34 kom 2
Uti¢nicu napajati kablom PP-Y 5x2,5mm? prose¢ne duZine
3.5
20m. kom 2
3.6 |Isporukaimontaza dvopolne utiCnice 16A, 250V. kom 10

Elektro instalacije



Objekat C Doma zdravlja Obrenovac

3.7 Utinicu napajati kablom PP-Y 3x2,5mm? proseéne duzine

20m. kom 10
33 Parapetni razvod u kancelarijama i hodniku sa dve
"> |pregrade za smestaj kablova slabe i jake struje m 30
39 Isporuka i postavljanje Modularnih energetskih uti¢nica 3
" |polna 16A kom | 30
Uti¢nicu napajati kablom PP-Y 3x2,5mm? prose¢ne duZine
3.10
20m. kom 15

Isporuka i postavljanje kablova PP-Y 3x1,5mm2 za
3.11 |napajanje novih svetiljki unutrasSnje rasvete, ispod maltera u
zidu. m 500

3.12 [Isporuka i postavljanje obiCnog prekidaca 10A/220V

kom 12

3.13 Isporuka i postavljanje serijskog prekidaca 10A/220V Kom 5

Isporuka i postavljanje naizmeni¢nog prekidaca 10A/220V
3.14 kom 4
3.15 Isporuka i postavljanje nadgradne svetiljke 2x36W sa

rasterom. kom 25
3.16 |lIsporuka i postavljanje nadgradne svetiljke 4x18W. kom 10
3.17 |Isporuka i postavljanje svetiljke hodnik 2x18W. kom 10
3.18 Isporuka i postavljanje plafonske svetiljke sa ravnim

keramickim grlom i opal kuglom. kom 14
3.19 Isporuka i postavljanje svetiljke sa kosim keramickim grlom

i opal kuglom. kom 7

Izrada instalacija protivpani¢nog osvetljenja kablom tipa PP-

Y 3x1,5mm?2 postavljenog ispod maltera u zid sa

povezivanjem na najblizi razvodni orman. Ponudom
3.2 |obuhvatiti u ugradnju posebnog minijaturnog automatskog

prekida¢a od 6A u razvodnim ormanima za stujni krug

protivpani¢nog osvetljenja. Pla¢a se po duznom metru.

m 250

Isporuka i postavljanje svetiljke protivpani¢ne rasvete 1x8W

3.21 |, pripravnom spoju sa autonomijom od 3 sata. kom 18

Demontaza starih elektro instalacija koje se stavljaju van
3.22 funkcije nakon konstruktorskog uvida na samom objektu.

kompl
et 1
3.23 Modularne racunarske uti¢nice RJ45 za mrezu
. kom 3
Instalacioni (Wall) kabl S/IFTP LSOH Cat.6 500MHz.
3.24 |Belden, Teldor, Panduit ili Schrack sa polaganjem u PVC
rebrasto crevo ili parapet, m 100
Povezivanje i integracija nove instalacije slabe struje sa
3.25 postoje¢im sistemom kpl 1
3.96 Ispitivanje instalacija sa davanjem izvestaja kompl
et 1
Izrada projekta izvedenog stanja. kompl
3.27 ot 1

UKUPNO:

Elektro instalacije
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Gradevinski i gradevinsko-zanatski radovi

Elektro-instalaterski radovi

Masinske instalacije

UKUPNO:

Rekapitulacija
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